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1.   WSTĘP 

 

1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna „ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 
kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu Remontu pomostu i 
zabezpieczenia nabrzeŜa dla Centrum Szkolenie Policji w Legionowie-Baza Szkolenia Policji 
Wodnej w Kalu 

 

 1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej: 

Specyfikacja niniejsza stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

związanych ze zleceniem i realizacją robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 

 1.3  Układ tematyczny Specyfikacji 

Specyfikacja niniejsza obejmuje całość problemów, warunków i procedur, które Wykonawca 

zobowiązany jest stosować w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

Niniejszą Specyfikację Techniczną podzielono na: 

a) – Ogólną specyfikację Techniczną - traktuje o ogólnych warunkach i procedurach prowadzenia 

robót przez Wykonawcę. 

b) – Szczególną Specyfikację Techniczną - precyzuje szczegółowe wymagania i parametry 

dotyczące materiałów, sposobów realizacji robót, oraz kontroli i procedur odbioru. 

Szczegółową Specyfikację Techniczną „SST” naleŜy odczytywać łącznie z Dokumentacją 

Techniczną 

 

  1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją  

 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi:  

 

 1.5  Podstawowe określenia. 

UŜyte w niniejszej Specyfikacji określenia naleŜy rozumieć następująco: 

Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami 

i do występowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych  

z prowadzeniem robót i realizacji Kontraktu. 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do kontaktów 

z Wykonawcą, oraz do przeprowadzania odbiorów i bieŜącej kontroli materiałów oraz robót. 



Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji robót objętych Kontraktem, zgodne 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, normami, oraz zaakceptowane przez 

Inspektora Kontraktu.  

Aprobata techniczna – dokument, potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu i 

stwierdzający jego przydatność, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do tego. Spis tych jednostek 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994 r. 

Certyfikat zgodności – dokument wykazujący, Ŝe wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub aprobatą techniczną. 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i projektantem. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant  - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami 

słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Zamawiającego.  

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 



  1.6 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowanych materiałów oraz za jakość 

i terminowość wykonanych robót i zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

i obowiązującymi normami. 

 

 1.6.1 Przekazanie terenu Budowy 

Inspektor Nadzoru, w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych, przekaŜe 

Wykonawcy teren Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. 

NaleŜy przekazać lokalizację i współrzędne głównych punktów oraz reperów, Dziennik 

Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej  i dwa komplety 

Specyfikacji (ST). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz o 

przewidywanym terminie ich zakończenia.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych, 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub nawigacyjne 

Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 

 1.6.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

a) Dokumentacja Wykonawcza powinna być załączona do Dokumentów Przetargowych. Jest ona 

podstawą do realizacji robót objętych kontraktem. 

b) Projekt Budowlany, będący podstawą do wydania zezwolenia na budowę musi być w 

posiadaniu Zamawiającego i Wykonawcy. 

c) Dokumentacja Powykonawcza powinna być opracowana przez Wykonawcę, w ramach ceny 

Kontraktowej i powinna obejmować całość wykonanych robót. 

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany, w stosunku do projektu 

budowlanego i wykonawczego wynikłe w trakcie realizacji robót. 

Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej naleŜy przedstawić w formie ryczałtu, w 

Przedmiarze Robót. 

 

 1.6.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Kontraktu, a 

wymagania, wyszczególnione w chociaŜ jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w 



Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami.  

Dane, określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, są uwaŜane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia, w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami,  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.6.4  Zabezpieczenie terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, 

w okresie realizacji Kontraktu, aŜ do końcowego Odbioru robót. 

 

 1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

 1.6.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i musi utrzymywać 

wszelki sprzęt przeciwpoŜarowy w gotowości do uŜycia. 

 

 1.6.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

uŜycia. 

 1.6.8 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia, 

uŜywane do realizacji robót, od chwili ich rozpoczęcia aŜ do daty wydania świadectwa przejęcia 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca musi prowadzić roboty, aŜ do czasu końcowego ich odbioru. Jeśli Wykonawca, 

w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robót, to na polecenie Inspektora Kontraktu, 

powinien rozpocząć kontynuację robót, nie później niŜ w 24 godziny od otrzymania tego polecenia. 

 



 1.6.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy, wydane przez Władze Państwowe 

i Lokalne, oraz wszelkie przepisy i wytyczne, związane z prowadzonymi robotami, i jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

W szczególności Wykonawca musi stosować się do: 

a) Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 

grudnia 1996 odnoszące się do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane gospodarki wodnej oraz ich usytuowania. 

b) Ustawy z dn. 21.03.1991 r., o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1 czerwca 1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie, 

 

Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty, związane z wypełnieniem w/w 

wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej. 

 

2.0. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowywania, muszą odpowiadać 

warunkom, określonym w art. 10 Ustawy p.t. „Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994 r. z późniejszymi 

zmianami. 

Materiały, uŜyte do wykonania robót, muszą być nowe i pełnowartościowe. Wszystkie 

stosowane materiały muszą posiadać certyfikat zgodności z wymaganiami Polskich Norm lub PN-

EN. Materiały muszą pochodzić z krajów Unii Europejskiej lub kandydujących do niej oraz z Turcji. 

Wykonawca, dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów, powinien dostarczyć atesty 

wytwórcy lub świadectwa potwierdzające jakość materiałów. 

 

  2.1 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Kontraktu. 

Próbki materiałów mogą być pobierane, w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli moŜe być podstawą dla akceptacji określonej partii materiałów, pod względem 

jakości. Inspektor Kontraktu musi mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 



 2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i wymianą na własny 

koszt. 

 

 2.3   Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Kontraktu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

3.0.   SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w 

Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji robót. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w 

Kontrakcie.  

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, powinny być przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

 

4.0.   TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami, określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 



Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uŜywane przez Wykonawcę muszą spełniać 

wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń i innych 

parametrów technicznych. 

Przy transporcie wodnym, środki pływające muszą spełniać wymagania warunków dopuszczenia do 

Ŝeglugi. 

Wykonawca musi usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach lądowych i akwenach wodnych. 

 

5.0.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i sposobu prowadzenia tych robót. 

Roboty muszą być realizowane zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji 

(ST), Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 

wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, na piśmie, wpisem do 

Dziennika Budowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu lub 

wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę , na własny koszt. 

Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia ich wysokości przez Inspektora Kontraktu, nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót, muszą być oparte na wymaganiach, sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takŜe w obowiązujących normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty, normalnie występujące w produkcji i podczas badania materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań polowych oraz inne wyniki, mogące wpływać na rozwaŜaną decyzję. 

Polecenia Inspektora Nadzoru muszą być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. 

Całe skutki finansowe, wynikające z tego tytułu, ponosi Wykonawca. 

 

6.0   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 



Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie, do aprobaty 

Inspektorowi Kontraktu, Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób realizacji robót, swoje moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 

poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 

a) część ogólną, opisującą: 

a. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

b. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

c. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

d. problemy BHP, 

e. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

f. wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, laboratorium Wykonawcy, 

g. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym. 

 

b) część szczegółową, opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

a. wykaz maszyn i urządzeń, stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania, i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

b. rodzaje i ilość środków transportu, oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

sprzętu itd., 

c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

d. sposób i procedurę pomiarów i badań, prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

e. sposób postępowania z robotami i materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Program Zapewnienia Jakości powinien być przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

 

 6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 



laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót, z częstotliwością 

zapewniającą moŜliwość stwierdzenia, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami, zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach i obowiązujących normach. 

Inspektor Nadzoru musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Wszystkie koszta, związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem dodatkowych badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

 6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Kontraktu musi mieć moŜliwość udziału 

w pobieraniu próbek 

 

 6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzajach i terminie pomiaru lub badań, a po wykonaniu, wyniki ich wpisze do Dziennika Budowy. 

 

 6.5  Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Kontraktu kopie raportów z wynikami 

badań, nie później niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

  

 

 

6.6  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek, 

i badania materiałów w źródle ich wytworzenia. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Gdy wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, to całkowite koszta powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

KaŜda partia materiałów, dostarczona do robót, powinna posiadać atest, określający jej cechy. 



 

6.8 Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieŜąco, i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy musi być zaopatrzony w datę jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio, 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy planu budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

daty zarządzenia o wstrzymaniu robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza (dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe) 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań, z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagają pisemnego 

ustosunkowania się przez Inspektora Kontraktu. 



Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje, 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant, nie będący stroną Kontraktu, nie ma uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

6.8.2 Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w Przedmiarze Robót, i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

 

6.8.4. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Stanowią 

one załącznik do protokołu Odbioru robót. 

 

  

6.8.5 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych powyŜej, zalicza się: 

a) pozwolenie na budowę / zgłoszenie / 

b) umowy cywilnoprawne, 

c) protokół przekazania terenu budowy, 

d) protokoły odbioru robót zanikających, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencje. 

 

6.8.6 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Kontraktu i przedstawione do 

wglądu, na Ŝyczenie Zamawiającego. 



 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na 

piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. 

 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 



7.4.  Wagi i zasady waŜenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych, Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając 

w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. 

 

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób /rozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

 

8.0   ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Kontraktu, przy udziale 

Wykonawcy: 

odbiór robót zanikających 

odbiór odcinka robót lub ich części 

odbiór końcowy  

odbiór ostateczny 

 

8.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót , które w dalszym procesie ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 



Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Kontraktu na podstawie dokumentów, 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

  8.3  Odbiór Odcinka Robót lub ich części 

Odbioru Odcinka Robót dokonuje się jak przy  Odbiorze Końcowym robót. 

Odbiór Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, i dotyczy: 

a) kaŜdego Odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny Czas 

Wykonania, 

b) kaŜdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub 

jest uŜytkowana przez Zamawiającego, 

c) kaŜdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub uŜytkowania przed 

ukończeniem robót. 

 

 8.4. Dokumenty do Przyjęcia Końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

Specyfikacje Techniczne, 

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 

recepty i ustalenia technologiczne, 

Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

sprawozdanie techniczne, 



dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną, 

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku gdy, według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

 

8.5 Odbiór  Ostateczny (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca 

przedkłada Inspektorowi Nadzoru Stwierdzenie Ostateczne, po czym w ustalonym terminie 

Inspektor Nadzoru winien wystawić Zamawiającemu Końcowe Świadectwo Płatności. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na Teren Budowy, 

- wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, 

a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

 

 

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 

Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

(c) Opłaty / dzierŜawy terenu. 

(d) Przygotowanie terenu. 

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań 

i drenaŜu. 

(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

g) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 



h) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na ustawy, rozporządzenia 

ministerialne, Polskie Normy, przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną 

część Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, tak jakby 

występowały w całości. Zakłada się, Ŝe Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz 

wymaganiami. NaleŜy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub 

Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. 

Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przestrzegania innych norm krajowych (PN), 

związanych z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaŜ nie 

zostały bezpośrednio przywołane w Dokumentacji, na równi ze wszystkimi innymi normami 

i wymaganiami tam zawartymi. 

 


